
編號 工程項目
單

位

113年度上

半年度金額

(元）

PCCES

編碼(備

註)

1 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 M3 3,112 0331023003,*,

詳單價分析表1

2 結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2 M3 3,223 0331024003,*,

詳單價分析表2

3 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M3 3,313 0331025003,*,

詳單價分析表3

4 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 M3 3,525 0331027003,*,

詳單價分析表4

5 場鑄結構混凝土用模板，基礎 M2 536 
0311002202,含

製作及裝拆,*,詳

單價分析表5

6 清水模板，甲種 M2 1,069 0311021102,*詳

單價分析表6

7 普通模板，乙種 M2 662 

0311011202,擋

土牆，橋面，橋

台，車行箱涵，

建築物等,*詳單

價分析表7

8 普通模板，丙種 M2 473 
0311011302,U

型構，集水井，

排水箱涵等,*詳

單價分析表8

9 普通模板，丁種 M2 376 
0311011402,界

石等,*詳單價分

析表9

10 產品，鋼製模板 M2 808 
M0311090002,含

製作及裝拆,*,詳

單價分析表10

11 土方工作，挖方 M3 125 
02300C0003,包

括裝車,*,詳單價

分析表11

12 土方工作，挖方(人工) M3 633 
02300C0003A,#

,*,詳單價分析表

12

13 土方工作，填方 M3 88 
02300D0003,滾

壓費用,*,詳單價

分析表13

14 廢方處理(不含營建廢棄物) M3 593 
02323B0003,遠

運處理,*,詳單價

分析表14

15 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm M2 104 0296140002,*,

詳單價分析表15

16 鋼筋，連工帶料 T 38,702 0321000075,*,

詳單價分析表16

17 石籠，1.0m × 1.0m ×3.0m(箱型) 組 5,602 0237490008,*,

詳單價分析表17

18 石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型) 組 7,610 02374A0008,*,

詳單價分析表18

19 級配粒料底層，碎石級配，鋪設及滾壓 M3 817 0272610053,*,

詳單價分析表19

20 標記，路面用，反光，強化玻璃 個 513 0276411507,*,

詳單價分析表20

21 標線，反光，厚2mm M2 362 
0289801302,熱

拌塑膠,*,詳單價

分析表21

22
再生瀝青混凝土鋪面，(粗級配，30%

回收料)
M3 6,224 0296630003,*,

詳單價分析表22

23
再生瀝青混凝土鋪面，(密級配，30%

回收料)
M3 6,456 0296610003,*,

詳單價分析表23

24 瀝青混凝土舖面 M3 7,832 0274200003,*,

詳單價分析表24

25 瀝青透層 M2 45 0274500002,*,

詳單價分析表25

26 瀝青黏層 M2 22 0274700002,*,

詳單價分析表26

27 水泥砂漿，1:3 M3 3,554 0406130003,*,

詳單價分析表27

28 聚氯乙烯塑膠管及配件 M 183 1510700008,*,

詳單價分析表28

新竹市政府
113年度上半年(1-6月) 常用各類型工程項目之參考單價

總表
主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情，合理訂定工

程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者，並應加強說明調整依據。



29 鍍鋅格柵板及框座 KG 65 0553070009,*,

詳單價分析表29

30
進水井、沉砂井及人孔，人孔蓋及蓋座

，開口直徑600mm
組 10,590 

0263101018,鑄

鐵,*,詳單價分析

表30

31
進水井、沉砂井及人孔，人孔蓋及蓋座

(原有人手孔鑄鐵蓋提升)
組 5,145 0263101008,#,*,

詳單價分析表31

32
進水井、沉砂井及人孔，人孔蓋及蓋座

(原有人手孔鑄鐵蓋調降)
組 4,145 

0263101008B,#,

*,詳單價分析表

32

33 緣石，預鑄，30 ≦ 全高 < 35cm M 588 0277011061,*,

詳單價分析表33

34 緣石，預鑄，40 ≦ 全高 < 45cm M 711 0277011081,*,

詳單價分析表34

35
高壓混凝土地磚，(B級中小型車道用，

連鎖磚)，厚80mm
M2 788 0278650302,*,

詳單價分析表35

36
高壓混凝土地磚，(B級中小型車道用，

平板形磚)，厚60mm
M2 879 

0278620202,噴

砂,*,詳單價分析

表36

37
高壓混凝土地磚，(B級中小型車道用，

平板形磚)，厚80mm
M2 941 

0278620302,噴

砂,*,詳單價分析

表37

38
高壓混凝土地磚，(C級人行道用，連鎖

磚)，厚60mm
M2 691 0278660202,*,

詳單價分析表38

39
高壓混凝土地磚，(C級人行道用，平板

形磚)，厚60mm
M2 941 

0278630202,噴

砂,*,詳單價分析

表39

40
高壓混凝土地磚，(B級中小型車道用，

連鎖磚)，厚60mm
M2 747 0278650202,*,

詳單價分析表40

41 工程告示牌，長120x寬75cm 面 4,800 015831010A,*,

詳單價分析表41

42 工程告示牌，長300x寬170cm 面 16,800 015831020A,*,

詳單價分析表42

43 鋼筋混凝土管，標稱管徑300mm M 1,344 
0253314001,埋

設,*,詳單價分析

表43

44 鋼筋混凝土管，標稱管徑450mm M 1,525 
0253317001,埋

設,*,詳單價分析

表44

45 鋼筋混凝土管，標稱管徑500mm M 2,077 
0253318001,埋

設,*,詳單價分析

表45

46 鋼筋混凝土管，標稱管徑600mm M 2,798 
0253319001,埋

設,*,詳單價分析

表46

47 鋼筋混凝土管，標稱管徑800mm M 3,794 
025331B001,埋

設,*,詳單價分析

表47

48 鋼筋混凝土管，標稱管徑900mm M 4,451 
025331C001,埋

設,*,詳單價分析

表48

49 鋼筋混凝土管，標稱管徑1000mm M 5,281 
025331D001,埋

設,*,詳單價分析

表49

50 鋼筋混凝土管，標稱管徑1100mm M 6,052 
025331E001,埋

設,*,詳單價分析

表50

51 鋼筋混凝土管，標稱管徑1200mm M 7,801 
025331F001,埋

設,*,詳單價分析

表51

52 鋼筋混凝土管，標稱管徑1350mm M 9,536 
025331G001,埋

設,*,詳單價分析

表52

53 鋼筋混凝土管，標稱管徑1500mm M 10,901 
025331H001,埋

設,*,詳單價分析

表53

54 鋼筋混凝土管，標稱管徑1800mm M 18,676 
025331K001,埋

設,*,詳單價分析

表54

55 鋼筋混凝土管，標稱管徑2000mm M 19,676 
025331L001,埋

設,*,詳單價分析

表55

56 鋼板樁，L=6m，打拔 M 4,343 
0246306041,鋼

板樁寬度0.4m,*,

詳單價分析表56

57 鋼板樁，L=9m，打拔 M 6,045 
0246309041,鋼

板樁寬度0.4m,*,

詳單價分析表57

58 鋼板樁，L=13m，打拔 M 8,299 
024630D041,鋼

板樁寬度0.4m,*,

詳單價分析表58



59
臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，

(L=7m，間距=50cm)，打拔
M 1,933 0225557531,*,

詳單價分析表59

60
臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，

(L=10m，間距=50cm)，打拔
M 2,974 022555A531,*,

詳單價分析表60

61
臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，

(L=12m，間距=50cm)，打拔
M 3,531 022555C531,*,

詳單價分析表61

62
臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，

(L=15m，間距=50cm)，打拔
M 4,046 022555F531,*,

詳單價分析表62

63
臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，

L=7m，打設
支 9,878 02255570YD,*,

詳單價分析表63

64
臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，

L=10m，打設
支 14,239 022555A0YD,*,

詳單價分析表64

65
臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，

L=12m，打設
支 16,978 022555C0YD,*,

詳單價分析表65

66
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=6m，打

設
支 17,640 02255406YD,*,

詳單價分析表66

67
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，打

設
支 25,990 02255409YD,*,

詳單價分析表67

68
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，

打設
支 37,321 0225540DYD,*,

詳單價分析表68

69
開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨

時作為舖面用(6m2以上)
塊 3,100 01532A000A,#,*

,詳單價分析表69

70
開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨

時作為舖面用(6m2以下)
塊 1,552 

01532A000AB,#

,*,詳單價分析表

70

71
品質管理，試驗規範及標準，土木工程

及建築類檢驗(瀝青混凝土試驗費)
組 12,000 01450A1008,#,*

,詳單價分析表71

72
品質管理，試驗規範及標準，土木工程

及建築類檢驗(混凝土鑽心取樣試驗費)
組 3,900 

01450A1008B,#

,*,詳單價分析表

72

73
品質管理，試驗規範及標準(鋼筋拉拔

及抗彎試驗費)
支 600 01450A000G,#,*

,詳單價分析表73

74 紐澤西護欄(H=1m) M 2,569 01556C0001,#,*

,詳單價分析表74

75 紐澤西護欄(H=0.8m) M 2,143 
01556C0001B,#,

*,詳單價分析表

75

76
控制性低強度回填材料(CLSM回填處

理一)
M3 864 0337700003,#,*,

詳單價分析表76

77
控制性低強度回填材料(CLSM回填處

理二)
M3 1,875 

0337700003A,#,

*,詳單價分析表

77

78
施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，(固

定式，槽型鐵板)
M 1,650 0156022001,*,

詳單價分析表78

79
施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活

動式，鐵絲網)，H=1.8m
M 1,150 0156033201,*,

詳單價分析表79

80 施工圍籬, 移動式(型鋼護欄, 高度 M 469 M01556H100A
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1

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2 M3 1.0000 2,779.50  2,779.50 M0305042003

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0500 2,127.00  106.35 L000006100002

機具不分類(機具費用) 式 1.0000 50.00  50.00 E000001000004

零星工料 式 1.0000 27.10  27.10 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 27.05  27.05 W0127120004

合計 M3 1.0000  3,112.00 

2

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2 M3 1.0000 2,888.96  2,888.96 M0305043003

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0500 2,127.00  106.35 L000006100002

機具不分類(機具費用) 式 1.0000 50.00  50.00 E000001000004

零星工料 式 1.0000 28.10  28.10 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 27.59  27.59 W0127120004

合計 M3 1.0000  3,223.00 

人工：          228.51    機具：           49.96
每 M3 單價計  3,223.00 

材料：        2,944.53    雜項：            0.00

人工：          228.42    機具：           50.10
每 M3 單價計  3,112.00 

材料：        2,833.79    雜項：           -0.31

工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2 單位：M3 計價代碼：0331024003

新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 單位：M3 計價代碼：0331023003

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

3

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2 M3 1.0000 2,977.00  2,977.00 M0305044003,坑

底PC基礎版(水中

)

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0500 2,127.00  106.35 L000006100002

機具不分類(機具費用) 式 1.0000 50.00  50.00 E000001000004

零星工料 式 1.0000 29.00  29.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 28.65  28.65 W0127120004

合計 M3 1.0000  3,313.00 

4

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2 M3 1.0000 3,177.00  3,177.00 M0305046003

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0500 2,127.00  106.35 L000006100002

機具不分類(機具費用) 式 1.0000 50.00  50.00 E000001000004

零星工料 式 1.0000 35.00  35.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 34.65  34.65 W0127120004

合計 M3 1.0000  3,525.00 

人工：          228.42    機具：           50.06
每 M3 單價計  3,525.00 

材料：        3,246.52    雜項：            0.00

人工：          228.27    機具：           50.03
每 M3 單價計  3,313.00 

材料：        3,034.70    雜項：            0.00

工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 單位：M3 計價代碼：0331027003

工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 單位：M3 計價代碼：0331025003

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

5

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.0160 3,050.00  48.80 L000005000002,#

小工 工 0.0067 2,127.00  14.25 L000006100002

工具損耗 式 1.0000 0.75  0.75 W0127120004

產品，場鑄結構混凝土用模板，基礎 M2 1.0000 301.00  301.00 M0311002202

產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料 M2 1.0000 166.00  166.00 M0310040002

產品，鐵件 KG 0.2000 26.00  5.20 M0609060009

合計 M2 1.0000  536.00 

人工：           63.04    機具：            0.00
每 M2 單價計  536.00 

材料：          454.96    雜項：            0.00

工作項目：場鑄結構混凝土用模板，基礎 單位：M2 計價代碼：0311002202

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

6

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，模板用木材，板材，損耗 M3 0.0300 22,000.00  660.00 M0605021013,板

料厚至少18mm以

上

產品，模板用木材，割材及角材，損耗 M3 0.0300 25,000.00  750.00 M0605024013

產品，合板 M2 4.0000 100.00  400.00 M0605010002

產品，模板用支撐材料，橋面模板用 式 1.0000 730.00  730.00 M03110PWD0A24

模板技術工 時 11.0000 410.00  4,510.00 L000005P00001,

 - 原名稱：模板安

 - 裝工

普通工 時 12.0000 280.00  3,360.00 L000006000001

產品，鐵釘，鍍鋅 KG 1.0000 36.00  36.00 M0609011009

產品，金屬材料，鐵件，五金繫件 KG 1.1000 36.00  39.60 M05060D4009

零星工料 式 1.0000 199.40  199.40 W0127110004

合計 M2 10.0000  10,685.00 

計 M2 1.0000  1,068.50 

人工：          673.63    機具：            0.00
每 M2 單價計  1,069.00 

材料：          233.37    雜項：            0.00

工作項目：清水模板，甲種 單位：M2 計價代碼：0311021102

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

7

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，模板用木材，板材，損耗 M3 0.0300 22,000.00  660.00 M0605021013,板

 - 料厚至少18mm以

 - 上

產品，模板用木材，割材及角材，損耗 M3 0.0200 25,000.00  500.00 M0605024013

產品，模板用支撐材料，乙種模板用 式 1.0000 232.00  232.00 M03110PWD0A34

模板技術工 時 7.2000 410.00  2,952.00 L000005P00001,

 - 原名稱：模板安

 - 裝工

普通工 時 7.2000 280.00  2,016.00 L000006000001

產品，鐵釘，鍍鋅 KG 1.0000 36.00  36.00 M0609011009

產品，金屬材料，鐵件，五金繫件 KG 1.0000 36.00  36.00 M05060D4009

零星工料 式 1.0000 191.00  191.00 W0127110004

合計 M2 10.0000  6,623.00 

計 M2 1.0000  662.30 

人工：          471.62    機具：            0.00
每 M2 單價計  662.00 

材料：          147.38    雜項：            0.00

工作項目：普通模板，乙種 單位：M2 計價代碼：0311011202

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

8

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，模板用木材，板材，損耗 M3 0.0200 22,000.00  440.00 M0605021013,板

 - 料厚至少18mm以

 - 上

產品，模板用木材，割材及角材，損耗 M3 0.0150 25,000.00  375.00 M0605024013

產品，模板用支撐材料，丙種模板用 式 1.0000 140.00  140.00 M03110PWD0A44

模板技術工 時 6.0000 410.00  2,460.00 L000005P00001,

 - 原名稱：模板安

 - 裝工

普通工 時 4.0000 280.00  1,120.00 L000006000001

產品，鐵釘，鍍鋅 KG 1.0000 36.00  36.00 M0609011009

產品，金屬材料，鐵件，五金繫件 KG 1.0000 36.00  36.00 M05060D4009

零星工料 式 1.0000 122.10  122.10 W0127110004

合計 M2 10.0000  4,729.10 

計 M2 1.0000  472.91 

人工：          299.58    機具：            0.00
每 M2 單價計  473.00 

材料：           91.42    雜項：            0.00

工作項目：普通模板，丙種 單位：M2 計價代碼：0311011302

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

9

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，模板用木材，板材，損耗 M3 0.0200 22,000.00  440.00 M0605021013,板

 - 料厚至少18mm以

 - 上

產品，模板用木材，割材及角材，損耗 M3 0.0100 25,000.00  250.00 M0605024013

產品，模板用支撐材料，丁種模板用 式 1.0000 46.00  46.00 M03110PWD0A54

模板技術工 時 4.8000 410.00  1,968.00 L000005P00001,

 - 原名稱：模板安

 - 裝工

普通工 時 3.2000 280.00  896.00 L000006000001

產品，鐵釘，鍍鋅 KG 0.7000 36.00  25.20 M0609011009

產品，金屬材料，鐵件，五金繫件 KG 0.8000 36.00  28.80 M05060D4009

零星工料 式 1.0000 108.90  108.90 W0127110004

合計 M2 10.0000  3,762.90 

計 M2 1.0000  376.29 

人工：          269.60    機具：            0.00
每 M2 單價計  376.00 

材料：           79.40    雜項：            0.00

工作項目：普通模板，丁種 單位：M2 計價代碼：0311011402

 AS



 第 11 頁 共 47 頁

新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

10

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1000 3,050.00  305.00 L000005000002,#

小工 工 0.1000 2,127.00  212.70 L000006100002

產品，鋼製模板 KG 60.0000 2.00  120.00 M0311090009

產品，角鐵及其他鋼料 kg 46.0000 2.00  92.00 M05500G0009

機具不分類(機具費用) 式 0.0700 1,000.00  70.00 E000001000004

零星工料 式 1.0000 8.30  8.30 W0127110004

合計 M2 1.0000  808.00 

11

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

開挖機 時 0.0350 2,135.00  74.73 E000004400001

作業手 時 0.0350 506.00  17.71 L000005200001

小工 工 0.0150 2,127.00  31.91 L000006100002

零星工料 式 1.0000 0.65  0.65 W0127110004

合計 M3 1.0000  125.00 

人工：           49.63    機具：           74.72
每 M3 單價計  125.00 

材料：            0.65    雜項：            0.00

人工：          517.69    機具：           69.97
每 M2 單價計  808.00 

材料：          220.26    雜項：            0.08

工作項目：土方工作，挖方 單位：M3 計價代碼：02300C0003

工作項目：鋼製模板 單位：M2 計價代碼：0311090002

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

12

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

小工 工 0.2900 2,127.00  616.83 L000006100002

工具損耗 式 1.0000 15.82  15.82 W0127120004

合計 M3 1.0000  632.65 

13

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

開挖機 時 0.0250 2,135.00  53.38 E000004400001

鐵輪壓路機 時 0.0250 440.00  11.00 E000006700001

灑水車 時 0.0200 1,028.00  20.56 E000002800001

小工 工 0.0020 2,127.00  4.25 L000006100002

工具損耗 式 0.0195 61.54  1.20 W0127120004

合計 M3 1.0000  90.39 

人工：            4.26    機具：           84.94
每 M3 單價計  90.39 

材料：            1.20    雜項：           -0.01

人工：          321.19    機具：            0.00
每 M3 單價計  632.65 

材料：           15.81    雜項：            0.00

工作項目：土方工作，填方 單位：M3 計價代碼：02300D0003

工作項目：土方工作，挖方(人工) 單位：M3 計價代碼：02300C0003A

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

14

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

傾卸貨車 時 0.1600 1,170.00  187.20 E000003400001

駕駛 時 0.1600 490.00  78.40 L000005300001

構造物開挖，含棄土證明 M3 1.0000 324.00  324.00 0231600083

零星工料 式 0.0100 296.00  2.96 W0127110004

合計 M3 1.0000  592.56 

15

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.0008 3,050.00  2.44 L000005000002,#

小工 工 0.0003 2,127.00  0.64 L000006100002

瀝青混凝土刨除機 時 0.0150 6,035.00  90.53 E0000063000001

產品，瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 M3 0.0500 72.00  3.60 M0296103003

工具損耗 式 0.0100 642.00  6.42 W0127120004

合計 M2 1.0000  103.63 

人工：            3.08    機具：           30.18
每 M2 單價計  103.63 

材料：           10.02    雜項：            0.00

人工：           78.40    機具：          187.19
每 M3 單價計  592.56 

材料：            2.96    雜項：          324.01

工作項目：瀝青混凝土面層刨除，厚5cm 單位：M2 計價代碼：0296140002

工作項目：廢方處理 單位：M3 計價代碼：02323B0003

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

16

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.8800 2,917.00  2,566.96 L000005000002,#

小工 工 0.6667 2,073.00  1,382.07 L000006100002

產品，鋼筋 T 1.0500 32,648.00  34,280.40 M0321000005

搬運費 式 1.0000 173.00  173.00 W0127140004

產品，金屬材料，鐵線，鍍鋅，(#20，D= KG 3.4999 68.00  237.99 M0506021709

0.889mm)  - 

工具損耗 式 1.0000 62.25  62.25 W0127120004

合計 T 1.0000  38,702.67 

17

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

石籠，(鐵線直徑4.0mm，熱浸鍍鋅，鍍鋅量 M2 16.0000 114.00  1,824.00 0237409002,含運

245g/m2，PVC保護層≧0.66mm) 費及檢驗費

產品，金屬材料，鐵線，(#10，D=3.404mm)， kg 0.9000 45.00  40.50 M0506020H29

鍍鋅量245g/m2

產品，金屬材料，鐵線，(#13，D=2.413mm)， kg 0.9000 45.00  40.50 M0506020E29

鍍鋅量245g/m2

技術工 工 0.2860 3,050.00  872.30 L000005000002,#

拋石 式 0.6000 560.00  336.00 0238100004

產品，拋石，塊石 M3 3.0000 800.00  2,400.00 M02381A0003

零星工料 式 1.0000 49.00  49.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 39.70  39.70 W0127120004

合計 組 1.0000  5,602.00 

人工：          872.41    機具：            0.00
每 組 單價計  5,602.00 

材料：        1,849.79    雜項：        2,159.80

人工：        4,100.74    機具：            0.00
每 T 單價計  38,702.00 

材料：       33,661.03    雜項：          243.23

工作項目：石籠，1.0m x 1.0m x3.0m(箱型) 單位：組 計價代碼：0237490008

工作項目：鋼筋，連工帶料 單位：T 計價代碼：0321000075

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

18

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

石籠，(鐵線直徑4.0mm，熱浸鍍鋅，鍍鋅量 M2 21.0000 114.00  2,394.00 0237409002,含運

245g/m2，PVC保護層≧0.66mm) 費及檢驗費

產品，金屬材料，鐵線，(#13，D=2.413mm)， kg 2.0000 45.00  90.00 M0506020E29

鍍鋅量245g/m2

產品，金屬材料，鐵線，(#10，D=3.404mm)， kg 0.9000 45.00  40.50 M0506020H29

鍍鋅量245g/m2

技術工 工 0.4800 3,050.00  1,464.00 L000005000002,#

拋石 式 0.6000 560.00  336.00 0238100004

產品，拋石，塊石 M3 4.0000 800.00  3,200.00 M02381A0003

零星工料 式 1.0000 51.00  51.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 34.50  34.50 W0127120004

合計 組 1.0000  7,610.00 

19

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配 M3 1.0000 560.00  560.00 M0231921003

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0267 2,127.00  56.79 L000006100002

鐵輪壓路機 時 0.0400 440.00  17.60 E000006700001

工具損耗 式 1.0000 60.61  60.61 W0127120004

合計 C.M3 1.0000  817.00 

人工：          178.76    機具：           17.57
每 C.M3 單價計  817.00 

材料：          620.59    雜項：            0.08

人工：        1,464.33    機具：            0.00
每 組 單價計  7,610.00 

材料：        2,455.85    雜項：        2,729.82

工作項目：級配粒料底層，碎石級配，鋪設及滾壓 單位：C.M3 計價代碼：027261005B

工作項目：石籠，1.0m x 1.0m x4.0m(箱型) 單位：組 計價代碼：02374A0008

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

20

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，標記，路面用，反光，強化玻璃 個 1.0000 279.00  279.00 M0276411507

標記，路面鑽孔費 式 1.0000 84.00  84.00 0276400044

產品，黏著劑，環氧樹脂 L 1.0000 56.00  56.00 M060905100B

安裝費 式 1.0000 70.00  70.00 W0127190004

運雜費 式 1.0000 24.45  24.45 W0127130004

合計 個 1.0000  513.45 

21

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，標線，熱處理聚酯，反光 kg 4.0000 59.00  236.00 M0289821009

產品，標線，黏層劑(底漆) kg 0.1400 145.00  20.30 M0289800019

產品，標線，玻璃珠 KG 0.1600 50.00  8.00 M02898B0009

技術工 工 0.0216 3,050.00  65.88 L000005000002,#

小工 工 0.0117 2,127.00  24.89 L000006100002

工具損耗 式 1.0000 6.93  6.93 W0127120004

合計 M2 1.0000  362.00 

人工：           90.75    機具：            0.00
每 M2 單價計  362.00 

材料：          271.25    雜項：            0.00

人工：            0.00    機具：            0.00
每 個 單價計  513.45 

材料：          334.97    雜項：          178.48

工作項目：標線，反光，厚2mm 單位：M2 計價代碼：0289801302

工作項目：標記，路面用，反光，強化玻璃 單位：個 計價代碼：0276411507

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

22

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，再生瀝青混凝土鋪面，(粗級配，30%回 M3 1.0000 5,452.00  5,452.00 M0296630003

收料)

再生瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓 M3 1.0000 386.00  386.00 02966000B3

再生瀝青混凝土鋪面，運費 M3 1.0000 386.00  386.00 02966000C3

合計 M3 1.0000  6,224.00 

23

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

再生瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓 M3 1.0000 386.00  386.00 02966000B3

再生瀝青混凝土鋪面，運費 M3 1.0000 386.00  386.00 02966000C3

產品，再生瀝青混凝土鋪面，(密級配，30%回 M3 1.0000 5,684.00  5,684.00 M0296610003

收料)

合計 M3 1.0000  6,456.00 

人工：            0.00    機具：            0.00
每 M3 單價計  6,456.00 

材料：        5,683.86    雜項：          772.14

人工：            0.00    機具：            0.00
每 M3 單價計  6,224.00 

材料：        5,452.22    雜項：          771.78

工作項目：再生瀝青混凝土鋪面，(密級配，30%回收料) 單位：M3 計價代碼：0296610003

工作項目：再生瀝青混凝土鋪面，(粗級配，30%回收料) 單位：M3 計價代碼：0296630003

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

24

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，瀝青混凝土鋪面 M3 1.0000 7,060.00  7,060.00 M0274200003

瀝青混凝土舖面，鋪築及滾壓 M3 1.0000 386.00  386.00 02742000A3

瀝青混凝土鋪面，運費 M3 1.0000 386.00  386.00 02742000E3

合計 M3 1.0000  7,832.00 

25

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

液化瀝青灑佈機 時 0.0100 100.00  1.00 E000006100001

產品，瀝青透層，油溶瀝青，MCI kg 1.0000 40.00  40.00 M0274541009

技術工 工 0.0004 3,050.00  1.22 L000005000002,#

小工 工 0.0005 2,127.00  1.06 L000006100002

零星工料 式 0.0100 194.00  1.94 W0127110004

合計 M2 1.0000  45.22 

人工：            2.28    機具：            1.00
每 M2 單價計  45.22 

材料：           41.94    雜項：            0.00

人工：          158.21    機具：          216.95
每 M3 單價計  7,832.00 

材料：        7,059.76    雜項：          397.08

工作項目：瀝青透層 單位：M2 計價代碼：0274500002

工作項目：瀝青混凝土鋪面 單位：M3 計價代碼：0274200003

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

26

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，瀝青黏層，乳化瀝青 KG 0.8500 20.00  17.00 M0274720009

液化瀝青灑佈機 時 0.0100 100.00  1.00 E000006100001

技術工 工 0.0005 3,050.00  1.53 L000005000002,#

小工 工 0.0006 2,127.00  1.28 L000006100002

工具損耗 式 0.0100 150.00  1.50 W0127120004

合計 M2 1.0000  22.31 

27

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，卜特蘭水泥 包 10.5000 191.00  2,005.50 M030520000A

產品，水泥砂漿，砂(水泥砂漿用) M3 1.0000 930.00  930.00 M0406200303

技術工 工 0.2000 3,050.00  610.00 L000005000002,#

零星工料 式 1.0000 8.50  8.50 W0127110004

合計 M3 1.0000  3,554.00 

人工：          609.87    機具：            0.00
每 M3 單價計  3,554.00 

材料：        2,944.13    雜項：            0.00

人工：            2.80    機具：            1.00
每 M2 單價計  22.31 

材料：           18.51    雜項：            0.00

工作項目：水泥砂漿，1:3 單位：M3 計價代碼：0406130003

工作項目：瀝青黏層 單位：M2 計價代碼：0274700002

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

28

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

小工 工 0.0067 2,127.00  14.25 L000006100002

產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，(標稱90mm，厚 M 1.0000 38.00  38.00 M151070A001

2.7mm)

產品，聚氯乙烯排水管 個 1.0000 113.00  113.00 M0261080007

零星工料 式 1.0000 17.75  17.75 W0127110004

合計 組 1.0000  183.00 

29

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，鍍鋅格柵板及框座 kg 1.0000 55.00  55.00 M0553070009

安裝費 式 1.0000 5.00  5.00 W0127190004

零星工料 式 1.0000 3.00  3.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 2.00  2.00 W0127120004

合計 kg 1.0000  65.00 

人工：            0.00    機具：            0.00
每 kg 單價計  65.00 

材料：           60.00    雜項：            5.00

人工：           14.25    機具：            0.00
每 組 單價計  183.00 

材料：          167.75    雜項：            0.00

工作項目：鍍鋅格柵板及框座 單位：kg 計價代碼：0553070009

工作項目：聚氯乙烯塑膠管及配件 單位：組 計價代碼：1510700008

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

30

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，進水井、沉砂井及人孔，人孔蓋及蓋座 組 1.0000 7,415.00  7,415.00 M0263101018

，開口直徑600mm  - 

產品，不鏽鋼鍊條 只 1.0000 775.00  775.00 M05500D0006

安裝費 式 1.0000 350.00  350.00 W0127190004

產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2 M3 0.2700 3,130.00  845.10 M0305044003,坑

 - 底PC基礎版(水中

 - )

鋼筋，連工帶料 KG 8.0000 40.00  320.00 0321000079

產品，場鑄結構混凝土用模板，一般工程用 式 1.0000 325.00  325.00 M0311001004

施工費 式 1.0000 520.00  520.00 W0127180004

零星工料 式 1.0000 20.00  20.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 20.21  20.21 W0127120004

合計 組 1.0000  10,590.31 

人工：            0.00    機具：            0.00
每 組 單價計  10,590.00 

材料：        9,339.49    雜項：        1,181.51

工作項目：進水井、沉砂井及人孔，人孔蓋及蓋座，開口直徑

600mm
單位：組 計價代碼：0263101018

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

31

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，瀝青混凝土面層刨除，路面切割費 式 1.0000 70.00  70.00 M0296100014

施工費 式 1.0000 3,000.00  3,000.00 W0127180004

產品，場鑄混凝土280kgf/cm2 M3 0.2700 3,448.00  930.96 M0305460003

鋼筋，連工帶料 KG 8.0000 39.00  312.00 0321000079

產品，場鑄結構混凝土用模板，一般工程用 式 1.0000 305.00  305.00 M0311001004

安裝費 式 1.0000 500.00  500.00 W0127190004

零星工料 式 1.0000 10.00  10.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 17.04  17.04 W0127120004

合計 組 1.0000  5,145.00 

32

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，瀝青混凝土面層刨除，路面切割費 式 1.0000 70.00  70.00 M0296100014

施工費 式 1.0000 2,220.00  2,220.00 W0127180004

安裝費 式 1.0000 400.00  400.00 W0127190004

產品，瀝青混凝土舖面，舖築及滾壓 M3 1.0000 1,425.00  1,425.00 M02742000A3,約

20cm

零星工料 式 1.0000 18.00  18.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 12.00  12.00 W0127120004

合計 組 1.0000  4,145.00 

人工：            0.00    機具：            0.00
每 組 單價計  4,145.00 

材料：        1,524.95    雜項：        2,620.05

人工：            0.00    機具：            0.00
每 組 單價計  5,145.00 

材料：        1,333.07    雜項：        3,811.93

工作項目：進水井、沉砂井及人孔，人孔蓋及蓋座(原有人手

孔鑄鐵蓋調降)
單位：組 計價代碼：0263101008B

工作項目：進水井、沉砂井及人孔，人孔蓋及蓋座(原有人手

孔鑄鐵蓋提升)
單位：組 計價代碼：0263101008

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

33

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，緣石，預鑄，30 ≦ 全高 < 35cm M 1.0000 415.00  415.00 M0277011061

產品，水泥砂漿 式 1.0000 22.00  22.00 M0406200004

產品，低強度混凝土底層 式 1.0000 37.00  37.00 M0271300004

小工 工 0.0500 2,127.00  106.35 L000006100002

工具損耗 式 1.0000 7.46  7.46 W0127120004

合計 M 1.0000  587.81 

34

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，緣石，預鑄，40 ≦ 全高 < 45cm M 1.0000 538.00  538.00 M0277011081

產品，水泥砂漿 式 1.0000 22.00  22.00 M0406200004

產品，低強度混凝土底層 式 1.0000 37.00  37.00 M0271300004

小工 工 0.0500 2,127.00  106.35 L000006100002

工具損耗 式 1.0000 7.46  7.46 W0127120004

合計 M 1.0000  710.81 

人工：           42.51    機具：            0.00
每 M 單價計  710.81 

材料：          604.49    雜項：            0.00

人工：           42.55    機具：            0.00
每 M 單價計  587.81 

材料：          481.45    雜項：            0.00

工作項目：緣石，預鑄，40 ≦ 全高 < 45cm 單位：M 計價代碼：0277011081

工作項目：緣石，預鑄，30 ≦ 全高 < 35cm 單位：M 計價代碼：0277011061

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

35

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，高壓混凝土地磚，(B級中小型車道用， M2 1.0000 507.00  507.00 M0278650302

連鎖磚)，厚80mm

產品，透水砂層填築，襯墊砂 M3 0.0500 1,425.00  71.25 M0233302003

產品，透水砂層填築，填淨砂 M2 1.0000 13.00  13.00 M0233301002

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0333 2,127.00  70.83 L000006100002

零星工料 式 1.0000 2.27  2.27 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 1.65  1.65 W0127120004

合計 M2 1.0000  788.00 

36

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，高壓混凝土地磚，(B級中小型車道用， M2 1.0000 598.00  598.00 M0278620202

平板形磚)，厚60mm

產品，透水砂層填築，襯墊砂 M3 0.0500 1,425.00  71.25 M0233302003

產品，透水砂層填築，填淨砂 M2 1.0000 13.00  13.00 M0233301002

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0333 2,127.00  70.83 L000006100002

零星工料 式 1.0000 2.27  2.27 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 1.65  1.65 W0127120004

合計 M2 1.0000  879.00 

人工：          192.85    機具：            0.00
每 M2 單價計  879.00 

材料：          686.15    雜項：            0.00

人工：          192.82    機具：            0.00
每 M2 單價計  788.00 

材料：          595.18    雜項：            0.00

工作項目：高壓混凝土地磚，(B級中小型車道用，平板形磚)

，厚60mm
單位：M2 計價代碼：0278620202

工作項目：高壓混凝土地磚，(B級中小型車道用，連鎖磚)，

厚80mm
單位：M2 計價代碼：0278650302

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

37

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，高壓混凝土地磚，(B級中小型車道用， M2 1.0000 660.00  660.00 M0278620302

平板形磚)，厚80mm

產品，透水砂層填築，襯墊砂 M3 0.0500 1,425.00  71.25 M0233302003

產品，透水砂層填築，填淨砂 M2 1.0000 13.00  13.00 M0233301002

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0333 2,127.00  70.83 L000006100002

零星工料 式 1.0000 2.27  2.27 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 1.65  1.65 W0127120004

合計 M2 1.0000  941.00 

38

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，高壓混凝土地磚，(C級人行道用，連鎖 M2 1.0000 410.00  410.00 M0278660202

磚)，厚60mm

產品，透水砂層填築，襯墊砂 M3 0.0500 1,425.00  71.25 M0233302003

產品，透水砂層填築，填淨砂 M2 1.0000 13.00  13.00 M0233301002

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0333 2,127.00  70.83 L000006100002

零星工料 式 1.0000 2.27  2.27 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 1.65  1.65 W0127120004

合計 M2 1.0000  691.00 

人工：          192.86    機具：            0.00
每 M2 單價計  691.00 

材料：          498.14    雜項：            0.00

人工：          192.81    機具：            0.00
每 M2 單價計  941.00 

材料：          748.19    雜項：            0.00

工作項目：高壓混凝土地磚，(C級人行道用，連鎖磚)，厚

60mm
單位：M2 計價代碼：0278660202

工作項目：高壓混凝土地磚，(B級中小型車道用，平板形磚)

，厚80mm
單位：M2 計價代碼：0278620302

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

39

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，高壓混凝土地磚，(C級人行道用，平板 M2 1.0000 660.00  660.00 M0278630202

形磚)，厚60mm

產品，透水砂層填築，襯墊砂 M3 0.0500 1,425.00  71.25 M0233302003

產品，透水砂層填築，填淨砂 M2 1.0000 13.00  13.00 M0233301002

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0333 2,127.00  70.83 L000006100002

零星工料 式 1.0000 2.27  2.27 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 1.65  1.65 W0127120004

合計 M2 1.0000  941.00 

40

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，高壓混凝土地磚，(B級中小型車道用， M2 1.0000 466.00  466.00 M0278650202

連鎖磚)，厚60mm

產品，透水砂層填築，襯墊砂 M3 0.0500 1,425.00  71.25 M0233302003

產品，透水砂層填築，填淨砂 M2 1.0000 13.00  13.00 M0233301002

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0333 2,127.00  70.83 L000006100002

零星工料 式 1.0000 2.27  2.27 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 1.65  1.65 W0127120004

合計 M2 1.0000  747.00 

人工：          192.80    機具：            0.00
每 M2 單價計  747.00 

材料：          554.20    雜項：            0.00

人工：          192.81    機具：            0.00
每 M2 單價計  941.00 

材料：          748.19    雜項：            0.00

工作項目：高壓混凝土地磚，(B級中小型車道用，連鎖磚)，

厚60mm
單位：M2 計價代碼：0278650202

工作項目：高壓混凝土地磚，(C級人行道用，平板形磚)，厚

60mm
單位：M2 計價代碼：0278630202

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

41

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，工程告示牌，長120x寬75cm 面 1.0000 4,600.00  4,600.00 M015831010A

安裝費 式 0.1000 1,200.00  120.00 W0127190004

零星工料 式 1.0000 40.00  40.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 40.00  40.00 W0127120004

合計 面 1.0000  4,800.00 

42

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，工程告示牌，長300x寬170cm 面 1.0000 16,600.00  16,600.00 M015831020A

安裝費 式 0.1000 1,200.00  120.00 W0127190004

零星工料 式 1.0000 40.00  40.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 40.00  40.00 W0127120004

合計 面 1.0000  16,800.00 

人工：            0.00    機具：            0.00
每 面 單價計  16,800.00 

材料：       16,680.72    雜項：          119.28

人工：            0.00    機具：            0.00
每 面 單價計  4,800.00 

材料：        4,680.00    雜項：          120.00

工作項目：工程告示牌，長300x寬170cm 單位：面 計價代碼：015831020A

工作項目：工程告示牌，長120x寬75cm 單位：面 計價代碼：015831010A

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

43

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.0500 3,050.00  152.50 L000005000002,#

小工 工 0.0833 2,127.00  177.18 L000006100002

產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=300mm，三級管 M 1.0000 994.00  994.00 M0261028301

工具損耗 式 1.0000 20.32  20.32 W0127120004

合計 M 1.0000  1,344.00 

44

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.0700 3,050.00  213.50 L000005000002,#

小工 工 0.1250 2,127.00  265.88 L000006100002

產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=450mm，三級管 M 1.0000 1,024.00  1,024.00 M026102B301

工具損耗 式 1.0000 21.62  21.62 W0127120004

合計 M 1.0000  1,525.00 

人工：          479.31    機具：            0.00
每 M 單價計  1,525.00 

材料：        1,045.69    雜項：            0.00

人工：          329.68    機具：            0.00
每 M 單價計  1,344.00 

材料：        1,014.32    雜項：            0.00

工作項目：鋼筋混凝土管，標稱管徑450mm 單位：M 計價代碼：0253317001

工作項目：鋼筋混凝土管，標稱管徑300mm 單位：M 計價代碼：0253314001

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

45

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1000 3,050.00  305.00 L000005000002,#

小工 工 0.1667 2,127.00  354.57 L000006100002

產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管 M 1.0000 1,248.00  1,248.00 M026102C301

工具損耗 式 1.0000 29.43  29.43 W0127120004

機具不分類 時 0.2000 700.00  140.00 E000001000001,

吊裝費

合計 M 1.0000  2,077.00 

46

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1000 3,050.00  305.00 L000005000002,#

小工 工 0.1667 2,127.00  354.57 L000006100002

產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=600mm，三級管 M 1.0000 1,919.00  1,919.00 M026102D301

工具損耗 式 1.0000 79.43  79.43 W0127120004

機具不分類 時 0.2000 700.00  140.00 E000001000001,

吊裝費

合計 M 1.0000  2,798.00 

人工：          659.49    機具：          139.90
每 M 單價計  2,798.00 

材料：        1,998.33    雜項：            0.28

人工：          659.66    機具：          139.99
每 M 單價計  2,077.00 

材料：        1,277.35    雜項：            0.00

工作項目：鋼筋混凝土管，標稱管徑600mm 單位：M 計價代碼：0253319001

工作項目：鋼筋混凝土管，標稱管徑500mm 單位：M 計價代碼：0253318001

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

47

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1000 3,050.00  305.00 L000005000002,#

小工 工 0.2500 2,127.00  531.75 L000006100002

產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=800mm，三級管 M 1.0000 2,668.00  2,668.00 M026102F301

工具損耗 式 1.0000 79.25  79.25 W0127120004

機具不分類 時 0.3000 700.00  210.00 E000001000001,

吊裝費

合計 M 1.0000  3,794.00 

48

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1000 3,050.00  305.00 L000005000002,#

小工 工 0.2500 2,127.00  531.75 L000006100002

產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=900mm，三級管 M 1.0000 3,195.00  3,195.00 M026102G301

工具損耗 式 1.0000 139.25  139.25 W0127120004

機具不分類 時 0.4000 700.00  280.00 E000001000001,

吊裝費

合計 M 1.0000  4,451.00 

人工：          836.79    機具：          279.97
每 M 單價計  4,451.00 

材料：        3,334.24    雜項：            0.00

人工：          836.58    機具：          210.19
每 M 單價計  3,794.00 

材料：        2,747.23    雜項：            0.00

工作項目：鋼筋混凝土管，標稱管徑900mm 單位：M 計價代碼：025331C001

工作項目：鋼筋混凝土管，標稱管徑800mm 單位：M 計價代碼：025331B001

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

49

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1000 3,050.00  305.00 L000005000002,#

小工 工 0.2500 2,127.00  531.75 L000006100002

產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=1000mm，三級管 M 1.0000 3,955.00  3,955.00 M026102H301

工具損耗 式 1.0000 139.25  139.25 W0127120004

機具不分類 時 0.5000 700.00  350.00 E000001000001,

吊裝費

合計 M 1.0000  5,281.00 

50

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1000 3,050.00  305.00 L000005000002,#

小工 工 0.2500 2,127.00  531.75 L000006100002

產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=1100mm，三級管 M 1.0000 4,726.00  4,726.00 M026102J301

工具損耗 式 1.0000 139.25  139.25 W0127120004

機具不分類 時 0.5000 700.00  350.00 E000001000001,

吊裝費

合計 M 1.0000  6,052.00 

人工：          836.99    機具：          349.81
每 M 單價計  6,052.00 

材料：        4,865.20    雜項：            0.00

人工：          836.51    機具：          350.13
每 M 單價計  5,281.00 

材料：        4,094.36    雜項：            0.00

工作項目：鋼筋混凝土管，標稱管徑1100mm 單位：M 計價代碼：025331E001

工作項目：鋼筋混凝土管，標稱管徑1000mm 單位：M 計價代碼：025331D001

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

51

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1000 3,050.00  305.00 L000005000002,#

小工 工 0.2500 2,127.00  531.75 L000006100002

產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=1200mm，三級管 M 1.0000 6,085.00  6,085.00 M026102L301

工具損耗 式 1.0000 279.25  279.25 W0127120004

機具不分類 時 0.5000 1,200.00  600.00 E000001000001,

吊裝費

合計 M 1.0000  7,801.00 

52

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1000 3,050.00  305.00 L000005000002,#

小工 工 0.2500 2,127.00  531.75 L000006100002

產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=1350mm，三級管 M 1.0000 7,760.00  7,760.00 M026102M301

工具損耗 式 1.0000 339.25  339.25 W0127120004

機具不分類 時 0.5000 1,200.00  600.00 E000001000001,

吊裝費

合計 M 1.0000  9,536.00 

人工：          836.31    機具：          599.81
每 M 單價計  9,536.00 

材料：        8,098.93    雜項：            0.95

人工：          837.05    機具：          599.90
每 M 單價計  7,801.00 

材料：        6,364.05    雜項：            0.00

工作項目：鋼筋混凝土管，標稱管徑1350mm 單位：M 計價代碼：025331G001

工作項目：鋼筋混凝土管，標稱管徑1200mm 單位：M 計價代碼：025331F001

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

53

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1000 3,050.00  305.00 L000005000002,#

小工 工 0.2500 2,127.00  531.75 L000006100002

產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=1500mm，三級管 M 1.0000 9,125.00  9,125.00 M026102N301

工具損耗 式 1.0000 339.25  339.25 W0127120004

機具不分類 時 0.5000 1,200.00  600.00 E000001000001,

吊裝費

合計 M 1.0000  10,901.00 

54

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1000 3,050.00  305.00 L000005000002,#

小工 工 0.2500 2,127.00  531.75 L000006100002

產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=1800mm，三級管 M 1.0000 16,900.00  16,900.00 M026102Q301

工具損耗 式 1.0000 339.25  339.25 W0127120004

機具不分類 時 0.5000 1,200.00  600.00 E000001000001,

吊裝費

合計 M 1.0000  18,676.00 

人工：          836.68    機具：          599.50
每 M 單價計  18,676.00 

材料：       17,239.82    雜項：            0.00

人工：          837.20    機具：          599.56
每 M 單價計  10,901.00 

材料：        9,464.24    雜項：            0.00

工作項目：鋼筋混凝土管，標稱管徑1800mm 單位：M 計價代碼：025331K001

工作項目：鋼筋混凝土管，標稱管徑1500mm 單位：M 計價代碼：025331H001

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

55

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1000 3,050.00  305.00 L000005000002,#

小工 工 0.2500 2,127.00  531.75 L000006100002

產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=2000mm，三級管 M 1.0000 17,900.00  17,900.00 M026102R301

工具損耗 式 1.0000 339.25  339.25 W0127120004

機具不分類 時 0.5000 1,200.00  600.00 E000001000001,

吊裝費

合計 M 1.0000  19,676.00 

56

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1600 3,050.00  488.00 L000005000002,#

小工 工 0.4000 2,127.00  850.80 L000006100002

機具不分類 時 1.0000 1,848.00  1,848.00 E000001000002,

打拔機具費

產品，鋼板樁，租金 M 1.0000 400.00  400.00 M02463000A1,6m*

0.4m-60kg/m

產品，鋼板樁，運搬費 T 1.0000 325.00  325.00 M0246300A05

零星工料 式 1.0000 223.00  223.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 208.50  208.50 W0127120004

合計 M 1.0000  4,343.30 

人工：        1,338.76    機具：          1848
每 M 單價計  4,343.00 

材料：        1,123.90    雜項：            0.00

人工：          836.23    機具：          600.12
每 M 單價計  19,676.00 

材料：       18,239.65    雜項：            0.00

工作項目：鋼板樁，L=6m，打拔 單位：M 計價代碼：0246306041

工作項目：鋼筋混凝土管，標稱管徑2000mm 單位：M 計價代碼：025331L001

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

57

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.3200 3,050.00  976.00 L000005000002,#

小工 工 0.6667 2,127.00  1,418.07 L000006100002

機具不分類 時 1.0000 1,848.00  1,848.00 E000001000002,

打拔機具費

產品，鋼板樁，租金 M 1.0000 850.00  850.00 M02463000A2,9m*

0.4m-60kg/m

產品，鋼板樁，運搬費 T 1.5000 325.00  487.50 M0246300A05

零星工料 式 1.0000 246.00  246.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 219.18  219.18 W0127120004

合計 M 1.0000  6,044.75 

58

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.4800 3,050.00  1,464.00 L000005000002,#

小工 工 0.9500 2,127.00  2,020.65 L000006100002

機具不分類 時 1.0000 1,848.00  1,848.00 E000001000002,

打拔機具費

產品，鋼板樁，租金 M 1.0000 1,400.00  1,400.00 M02463000A3,

13m*0.4m-60kg/

m

產品，鋼板樁，運搬費 T 2.0000 325.00  650.00 M0246300A05

零星工料 式 1.0000 550.00  550.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 366.00  366.00 W0127120004

合計 M 1.0000  8,298.65 

人工：        3,484.99    機具：        1,293.36
每 M 單價計  8,299.00 

材料：        2,524.65    雜項：            0.00

人工：        2,393.98    機具：          1848.00
每 M 單價計  6,045.00 

材料：        1,753.90    雜項：            0.00

工作項目：鋼板樁，L=13m，打拔 單位：M 計價代碼：024630D041

工作項目：鋼板樁，L=9m，打拔 單位：M 計價代碼：0246309041

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

59

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0650 2,127.00  138.26 L000006100002

機具不分類 時 0.2660 1,848.00  491.57 E000001000002,

打拔機具費

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= 支 2.1000 300.00  630.00 M022555700D

7m(租金)

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= T 0.6170 325.00  200.53 M0225557005

7m(運費)

產品，擋土板用木材(2cm厚擋土板入深度約3m) M2 3.0000 100.00  300.00 M0605050002

零星工料 式 0.1000 260.00  26.00 W0127110004

工具損耗 式 0.1000 249.00  24.90 W0127120004

合計 M 1.0000  1,933.26 

60

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0667 2,127.00  141.87 L000006100002

機具不分類 時 0.3330 1,848.00  615.38 E000001000002,

打拔機具費

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= 支 2.1000 630.00  1,323.00 M022555A00D

10m(租金)

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= T 1.0000 325.00  325.00 M022555A005

10m(運費)

產品，擋土板用木材(2cm厚擋土板入深度約3m) M2 4.0000 100.00  400.00 M0605050002

零星工料 式 0.1000 300.00  30.00 W0127110004

工具損耗 式 0.1000 168.30  16.83 W0127120004

合計 M 1.0000  2,974.08 

人工：          263.92    機具：          615.33
每 M 單價計  2,974.08 

材料：        2,056.48    雜項：            0.00

人工：          260.22    機具：          491.63
每 M 單價計  1,933.26 

材料：        1,181.41    雜項：            0.00

工作項目：臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，(L=10m，間距

=50cm)，打拔
單位：M 計價代碼：022555A531

工作項目：臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，(L=7m，間距

=50cm)，打拔
單位：M 計價代碼：0225557531

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

61

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0650 2,127.00  138.26 L000006100002

機具不分類 時 0.4000 1,848.00  739.20 E000001000002,

打拔機具費

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= 支 2.1000 830.00  1,743.00 M022555C00D

12m(租金)

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= T 1.0580 325.00  343.85 M022555C005

12m(運費)

產品，擋土板用木材(2cm厚擋土板入深度約3m) M2 4.0000 100.00  400.00 M0605050002

零星工料 式 0.1000 200.00  20.00 W0127110004

工具損耗 式 0.1000 244.60  24.46 W0127120004

合計 M 1.0000  3,530.77 

62

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.0400 3,050.00  122.00 L000005000002,#

小工 工 0.0650 2,127.00  138.26 L000006100002

機具不分類 時 0.4650 1,848.00  859.32 E000001000002,

打拔機具費

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= 支 2.1000 940.00  1,974.00 M022555F00D

15m(租金)

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= T 1.5000 336.00  504.00 M022555F005

15m(運費)

產品，擋土板用木材(2cm厚擋土板入深度約3m) M2 4.0000 100.00  400.00 M0605050002

零星工料 式 0.1000 200.00  20.00 W0127110004

工具損耗 式 0.1000 280.80  28.08 W0127120004

合計 M 1.0000  4,045.66 

人工：          260.30    機具：          859.42
每 M 單價計  4,045.66 

材料：        2,866.47    雜項：            0.00

人工：          260.22    機具：          739.34
每 M 單價計  3,530.77 

材料：        2,531.21    雜項：            0.00

工作項目：臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，(L=15m，間距

=50cm)，打拔
單位：M 計價代碼：022555F531

工作項目：臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，(L=12m，間距

=50cm)，打拔
單位：M 計價代碼：022555C531

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

63

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.0640 3,050.00  195.20 L000005000002,#

小工 工 0.1067 2,127.00  226.95 L000006100002

機具不分類 時 0.2000 1,800.00  360.00 E000001000003,

 - 打設機具費

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= kg 294.0000 30.00  8,820.00 M0225557009

7m(購料費)  - 

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= T 0.2940 325.00  95.55 M0225557005

7m(運費)  - 

零星工料 式 1.0000 90.45  90.45 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 90.00  90.00 W0127120004

合計 支 1.0000  9,878.15 

64

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.0800 3,050.00  244.00 L000005000002,#

小工 工 0.1333 2,127.00  283.53 L000006100002

機具不分類 時 0.1700 1,800.00  306.00 E000001000003,

 - 打設機具費

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= kg 420.0000 30.00  12,600.00 M022555C009

10m(購料費)  - 

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= T 0.4200 350.00  147.00 M022555A005

10m(運費)  - 

零星工料 式 1.0000 329.00  329.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 329.00  329.00 W0127120004

合計 支 1.0000  14,238.53 

人工：          527.95    機具：          301.69
每 支 單價計  14,239.00 

材料：       13,137.36    雜項：            0.00

人工：          422.48    機具：          231.59
每 支 單價計  9,878.00 

材料：        9,036.90    雜項：           -0.97

工作項目：臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=10m，打設 單位：支 計價代碼：022555A0YD

工作項目：臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=7m，打設 單位：支 計價代碼：02255570YD

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

65

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.0800 3,050.00  244.00 L000005000002,#

小工 工 0.1333 2,127.00  283.53 L000006100002

機具不分類 時 0.2000 1,880.00  376.00 E000001000003,

 - 打設機具費

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= kg 504.0000 30.00  15,120.00 M022555D009

12m(購料費)  - 

產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L= T 0.5040 400.00  201.60 M022555C005

12m(運費)  - 

零星工料 式 1.0000 400.00  400.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 353.00  353.00 W0127120004

合計 支 1.0000  16,978.13 

66

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1200 3,050.00  366.00 L000005000002,#

小工 工 0.2000 2,127.00  425.40 L000006100002

機具不分類 時 0.2500 1,880.00  470.00 E000001000003,

 - 打設機具費

產品，鋼板樁(購料費6m*0.4m-60kg/m) kg 360.0000 43.00  15,480.00 M0246300009

產品，鋼板樁，運搬費 T 0.3600 350.00  126.00 M0246300A05

零星工料 式 1.0000 400.00  400.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 373.00  373.00 W0127120004

合計 支 1.0000  17,640.40 

人工：          791.24    機具：          443.99
每 支 單價計  17,640.00 

材料：       16,040.77    雜項：            0.00

人工：          527.39    機具：          356.03
每 支 單價計  16,978.00 

材料：       15,753.58    雜項：            0.00

工作項目：臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=6m，打設 單位：支 計價代碼：02255406YD

工作項目：臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=12m，打設 單位：支 計價代碼：022555C0YD

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

67

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.1600 3,050.00  488.00 L000005000002,#

小工 工 0.3500 2,127.00  744.45 L000006100002

機具不分類 時 0.2500 1,880.00  470.00 E000001000003,

 - 打設機具費

產品，鋼板樁(購料費9m*0.4m-60kg/m) kg 540.0000 43.00  23,220.00 M0246300009B

產品，鋼板樁，運搬費 T 0.5400 350.00  189.00 M0246300A05

零星工料 式 1.0000 478.50  478.50 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 400.00  400.00 W0127120004

合計 支 1.0000  25,989.95 

68

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

技術工 工 0.2400 3,050.00  732.00 L000005000002,#

小工 工 0.4667 2,127.00  992.67 L000006100002

機具不分類 時 0.3500 1,880.00  658.00 E000001000003,

 - 打設機具費

產品，鋼板樁(購料費13m*0.4m-60kg/m) kg 780.0000 43.00  33,540.00 M0246300009C

產品，鋼板樁，運搬費 T 0.7800 350.00  273.00 M0246300A05

零星工料 式 1.0000 600.00  600.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 525.50  525.50 W0127120004

合計 支 1.0000  37,321.17 

人工：        1,725.54    機具：          621.49
每 支 單價計  37,321.00 

材料：       34,210.97    雜項：            0.00

人工：        1,232.17    機具：          445.52
每 支 單價計  25,990.00 

材料：       23,780.31    雜項：            0.00

工作項目：臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，打設 單位：支 計價代碼：0225540DYD

工作項目：臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，打設 單位：支 計價代碼：02255409YD

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

69

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

小工 工 0.1333 2,127.00  283.53 L000006100002

產品，開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨 塊 1.0000 2,200.00  2,200.00 M01532A001A

時作為舖面用，租金(6m2以上)  - 

產品，開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨 T 1.6000 325.00  520.00 M01532A0005

時作為舖面用(運費)  - 

零星工料 式 1.0000 50.00  50.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 46.00  46.00 W0127120004

合計 塊 1.0000  3,099.53 

70

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

小工 工 0.0667 2,127.00  141.87 L000006100002

產品，開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨 塊 1.0000 1,100.00  1,100.00 M01532A001AB

時作為舖面用，租金(6m2以下)  - 

產品，開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨 T 0.8000 325.00  260.00 M01532A0005

時作為舖面用(運費)  - 

零星工料 式 1.0000 30.00  30.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 20.00  20.00 W0127120004

合計 塊 1.0000  1,551.87 

人工：          141.85    機具：            0.00
每 塊 單價計  1,552.00 

材料：        1,380.15    雜項：            0.00

人工：          283.54    機具：            0.00
每 塊 單價計  3,100.00 

材料：        2,755.46    雜項：            0.00

工作項目：開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨時作為舖面

用(6m2以下)
單位：塊 計價代碼：01532A000AB

工作項目：開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨時作為舖面

用(6m2以上)
單位：塊 計價代碼：01532A000A

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

71

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

品質管理，試驗規範及標準(鑽孔費) 孔 3.0000 700.00  2,100.00 01450A000N

品質管理，試驗規範及標準，A3147瀝青舖面混 孔 3.0000 300.00  900.00 01450A04SN

合料壓實試體之厚度或高度試驗方法

品質管理，試驗規範及標準，瀝青含油量試驗( 組 1.0000 4,000.00  4,000.00 01450A0BV8

含洗油及篩分析)

品質管理，試驗規範及標準，A3293以馬歇爾儀 組 1.0000 3,500.00  3,500.00 01450A08N8

試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法

品質管理，試驗規範及標準，A3288瀝青路面壓 孔 3.0000 500.00  1,500.00 01450A08HN

實度試驗法

合計 組 1.0000  12,000.00 

72

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

品質管理，試驗規範及標準(混凝土鑽心費) 組 1.0000 2,550.00  2,550.00 01450A0008

品質管理，試驗規範及標準，A3045混凝土圓柱 組 1.0000 1,350.00  1,350.00 01450A01U8

試體抗壓強度之檢驗法

合計 組 1.0000  3,900.00 

人工：            0.00    機具：            0.00
每 組 單價計  3,900.00 

材料：            0.00    雜項：        3,900.00

人工：            0.00    機具：            0.00
每 組 單價計  12,000.00 

材料：            0.00    雜項：       12,000.00

工作項目：品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢

驗(混凝土鑽心取樣試驗費)
單位：組 計價代碼：01450A1008B

工作項目：品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢

驗(瀝青混凝土試驗費)
單位：組 計價代碼：01450A1008

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。

73

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

品質管理，試驗規範及標準，竹節鋼筋拉伸試 條 1.0000 300.00  300.00 01450A0B30

驗

品質管理，試驗規範及標準，竹節鋼筋抗彎試 條 1.0000 300.00  300.00 01450A0B4G

驗

合計 條 1.0000  600.00 

74

工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，紐澤西護欄，裝拆(鋼模製作及拆裝) M2 2.0600 300.00  618.00 M01556C0022

產品，溶劑型水泥漆(油性) 式 1.0000 300.00  300.00 M0991220004

產品，鋼筋，連工帶料 kg 19.0400 40.00  761.60 M0321000079

產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2 M3 0.2800 3,130.00  876.40 M0305044003,坑

 - 底PC基礎版(水中

 - )

工具損耗 式 1.0000 13.00  13.00 W0127120004

合計 M 1.0000  2,569.00 

人工：            0.00    機具：            0.00
每 M 單價計  2,569.00 

材料：        2,506.00    雜項：            0.00

人工：            0.00    機具：            0.00
每 條 單價計  600.00 

材料：            0.00    雜項：          600.00

工作項目：紐澤西護欄(H=1m) 單位：M 計價代碼：01556C0001

工作項目：品質管理，試驗規範及標準(鋼筋拉拔及抗彎試驗

費)
單位：條 計價代碼：01450A000G

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。
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工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，紐澤西護欄，裝拆(鋼模製作及拆裝) M2 1.6600 300.00  498.00 M01556C0022

產品，溶劑型水泥漆(油性) 式 1.0000 300.00  300.00 M0991220004

產品，鋼筋，連工帶料 kg 17.6400 40.00  705.60 M0321000079

產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2 M3 0.2000 3,130.00  626.00 M0305044003,坑

 - 底PC基礎版(水中

 - )

工具損耗 式 1.0000 13.00  13.00 W0127120004

合計 M 1.0000  2,142.60 
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工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，選擇性回填材料，水泥砂石(100kg至 kg 150.0000 3.20  480.00 M0231940009

200kg)

產品，粒料(粗細骨材-利用現場路基料)g) M3 1.0000 3.00  3.00 M0305020003

產品，控制性低強度回填材料，現場開挖土石 M3 1.0000 60.00  60.00 M0337720003

方

產品，控制性低強度回填材料 M3 1.0000 230.00  230.00 M0337700003

技術工 工 0.0200 3,050.00  61.00 L000005000002,#

零星工料 式 1.0000 15.00  15.00 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 15.00  15.00 W0127120004

合計 M3 1.0000  864.00 

人工：           61.00    機具：            0.00
每 M3 單價計  864.00 

材料：          803.00    雜項：            0.00

人工：            0.00    機具：            0.00
每 M 單價計  2,143.00 

材料：        2,094.00    雜項：            0.00

工作項目：控制性低強度回填材料 單位：M3 計價代碼：0337700003

工作項目：紐澤西護欄(H=0.8m) 單位：M 計價代碼：01556C0001B

 AS
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新竹市政府

113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。
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工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，控制性低強度回填材料(CLSM-含購運費) M3 1.0000 1,580.00  1,580.00 M0337700003B

技術工 工 0.0500 3,050.00  152.50 L000005000002,#

小工 工 0.0650 2,127.00  138.26 L000006100002

零星工料 式 1.0000 2.50  2.50 W0127110004

工具損耗 式 1.0000 1.74  1.74 W0127120004

合計 M3 1.0000  1,875.00 
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工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬(高度 M 1.0000 1,328.00  1,328.00 M0146020001

2.4m-租用-含槽型鋼板0.8mm厚.角鐵40*40*

3mm.美化.加工及油漆)

產品，施工圍籬，防溢座(混凝土) M 1.0000 50.00  50.00 M01564N0001

安裝費 式 1.0000 250.00  250.00 W0127190004

零星工料 式 1.0000 22.00  22.00 W0127110004

合計 M 1.0000  1,650.00 

人工：            0.00    機具：            0.00
每 M 單價計  1,650.00 

材料：        1,400.02    雜項：          249.98

人工：          290.81    機具：            0.00
每 M3 單價計  1,875.00 

材料：        1,584.19    雜項：            0.00

工作項目：施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，(固定式，槽型

鐵板)
單位：M 計價代碼：0156022001

工作項目：控制性低強度回填材料(CLSM回填處理二) 單位：M3 計價代碼：0337700003A

 AS
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113年度上半年(1-6月)常用各類型工程項目之參考單價

單價分析表

主辦單位應審酌個案工程特性、難易度、規模大小及市場行情， 合理訂定工程單價。

其增減有逾下列單價金額20﹪範圍內情形者， 並應加強說明調整依據。
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工料名稱 單位 數量 單價 複價 編碼(備註)

產品，施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動 M 1.0000 810.00  810.00 M0146033201

式，鐵絲網)，H=1.8m(租用-含鋼板0.8mm厚.鍍

鋅鐵絲網.角鐵40*40*3mm.美化.加工及油漆)

產品，灌漿錨筋，錨筋直徑19mm 式 1.0000 80.00  80.00 M0237903004

安裝費 式 1.0000 250.00  250.00 W0127190004

零星工料 式 1.0000 10.00  10.00 W0127110004

合計 M 1.0000  1,150.00 

人工：            0.00    機具：            0.00
每 M 單價計  1,150.00 

材料：          899.99    雜項：          250.01

工作項目：施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲

網)，H=1.8m
單位：M 計價代碼：0156033201

 AS



編號 工程項目 說明 單位 數量 單價 備註

1 灑水車租金 工 1 7,600

2 挖土機租金 300型 工 1 17,120 破碎機亦適用

3 挖土機租金 200型 工 1 11,410 破碎機亦適用

4 挖土機租金 120型 工 1 9,110 破碎機亦適用

5 挖土機租金 45型 工 1 7,960
破碎機亦適用，含

運送卡車

6 推土機租金 355級 工 1 28,430

7 推土機租金 60級 工 1 11,350

8 推土機租金 30級 工 1 10,220 含運送卡車

9 推土機租金 20級 工 1 9,100 含運送卡車

10 卡車租金 8.5T 工 1 6,620

11 卡車租金 20T 工 1 8,695

12 拖板車租金 工 1 13,295

13 義交 時 1 474

14 小工 時 1 265

15 抽水機租金 ∮4” 日 1 3,125

16 抽水機租金 ∮6” 日 1 5,200

17 發電機租金 60~100kw 日 1 1,245

18 發電機租金 100~200kw 日 1 3,110

19 鏟裝機租金 30級 工 1 12,460 含運送卡車

20 鏟裝機租金 20級 工 1 7,270 含運送卡車

21 吊車租金 60T 工 1 28,000

22 吊車租金 45T 工 1 17,230

23 吊車租金 20T 工 1 10,770

新竹市政府
重機械參考單價（113年度上半年(1-6月)適用）

　一、本單價適用於緊急搶修工程。

　二、重機械（每工）包含工作八小時租金及工資。

　三、每日延長工作時間之費用，依實際延長時數，按每工平均租金核定。

四、得就上列單價金額20%範圍內增減調整之。


